
                          
UMOWA NR ……./2019 

Zawarta w dniu …………… r. w Kościanie, w wyniku przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych 
obowiązującym w Gminie Kościan (Zarządzenie Wójta Gminy Kościan nr 48/2018 z dnia 
24.09.2018 r. ze zm.), pomiędzy: 

Gminą Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 

reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Kościan – Pana Andrzeja Przybyłę, 
z kontrasygnatą:  
Skarbnika Gminy Kościan – Pani Danuty Marciniak 
zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną, 
a 
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną, 
o następującej treści: 

 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Inwestycji pn. „Przyłącze kablowe SN-15kV ze 
stacją transformatorową dla zasilania obiektu Oczyszczalnia Ścieków w Racocie” 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy 
stanowiącymi integralną część Umowy. 
2.Przedmiot Umowy wykonywany będzie z Materiałów/Urządzeń dostarczonych przez 
Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oraz przy użyciu Sprzętu i narzędzi 
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

 
§2 

DEFINICJE 
 
1. Następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie, jakie im przypisano niniejszym:  

1)  Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez 
Zamawiającego oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie 
procedury o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego, w szczególności 
SIWZ, odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców w trakcie trwania postępowania             
o udzielenie zamówienia oraz Oferta, 

2)  dni robocze – dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,  

3)  Harmonogram rzeczowo – finansowy - harmonogram wykonania Robót,  

4)  Inwestycja – kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt lub zespół obiektów 
budowlanych wraz z instalacjami, otoczeniem, infrastrukturą – wykonany w ramach i zgodnie 
z Umową,  

5)  Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe, które mają być dostarczone i 
użyte przez Wykonawcę w Robotach,  

6)  Oferta – oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę,  

7)  podwykonawca – osoba trzecia, z którą Wykonawca zawarł umowę na wykonanie części 
Robót. Za podwykonawcę uważa się również odpowiednio dalszego podwykonawcę,  
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8) Regulamin - regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych obowiązujący w 
Gminie Kościan (Zarządzenie Wójta Gminy Kościan nr 48/2018 z dnia 24.09.2018 r. ze zm.) 

9)  Roboty – wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne do zrealizowania 
Inwestycji zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym dostawa  Materiałów/Urządzeń 

10)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia, wraz z załącznikami, przygotowana przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę,  

11)  Sprzęt – wszelkie maszyny i urządzenia budowlane niebędące przedmiotem trwałego 
wbudowania lub montażu w obiektach budowy, a służące Wykonawcy do realizacji Robót 
objętych Umową,  

12)  Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami, 

13)  umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego 
wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami,  

14) Urządzenia – wszelkiego rodzaju maszyny oraz urządzenia techniczne przewidziane do 
zainstalowania w toku realizacji Inwestycji, które zostaną dostarczone lub wykonane przez 
Wykonawcę w ramach Umowy, 

15)  Wada – wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub 
jakakolwiek niezgodność Inwestycji lub którejkolwiek części Inwestycji z Umową, w tym z 
dokumentacją projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak 
też z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej,  

16)  Wada Istotna – Wada która powoduje, że Inwestycja, jak również składające się na nią  
Materiały/Urządzenia lub ich części nie nadają się do zwykłego użytku zgodnie z Umową;  

§3 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie terenu budowy Wykonawcy, niezwłocznie po podpisaniu Umowy, tzn. 

nie później niż 3 dni od jej podpisania.  
b) zapłata za wykonane i odebrane Roboty, 
c) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej 
d) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy 

technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków 
technicznych i innych dotyczących realizacji robót budowlanych, 

b) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami) 

c) zagospodarowanie terenu budowy, 
d) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz Sprzętu 

wymaganego do badania jakości Materiałów/Urządzeń oraz jakości wykonanych z 
tych Materiałów/Urządzeń robót na każdym ich etapie;  
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e) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 
robót podstawowych, 

f) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa budowy i robót 
g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu Robót usunięcie 

poza teren robót budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do 
użytkowania. 

h) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. 

i) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

j) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przyjęcia 
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 

k) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt poboru mediów. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody na rzecz osób 
trzecich, związane z prowadzonymi Robotami w trakcie realizacji zadania licząc od dnia 
przekazania placu budowy do odbioru końcowego Robót. 
4. Wykonawca, jako wytwarzający odpady, zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, 
na bieżąco usuwania z terenu budowy wszystkich odpadów i opakowań powstałych przy 
wykonywaniu Robót. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 
5. Wykonawca będzie niezwłoczne informował Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
Zamawiającego  o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 
jakość Robót lub termin ich zakończenia; 
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich Wad stwierdzonych przez 
nadzór inwestorski  w trakcie trwania Robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony  i konieczny do ich usunięcia; 
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt: zaplecze na czas trwania 
budowy. 
8. Wykonawca dokona na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku 
wykonywania Robót, a w szczególności naprawy: 
1) urządzeń drenarskich i melioracyjnych, 
2) dróg dojazdowych, 
3) nieszczelności rurociągów i skutków tych nieszczelności. 
9. Wykonawca umożliwi w każdym czasie wstęp na teren budowy upoważnionym 
pracownikom Zamawiającego oraz uprawnionym organom państwowym i osobom 
działającym z ich upoważnienia lub ich upoważnionym pracownikom, w szczególności 
organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, oraz udostępni 
im informacje wymagane przepisami prawa. 
10, Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (BIOZ), sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) (jeżeli dotyczy) 
12. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem Materiałów/Urządzeń, uzyskać od 
Zamawiającego/Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych Materiałów/Urządzeń, 
przedkładając na co najmniej 10 dni przed planowanym wbudowaniem dokumenty 
wymagane ustawą o wyrobach budowlanych oraz odpowiednio karty katalogowe tych 
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Materiałów/Urządzeń. Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego w szczególnie 
uzasadnionych sytuacjach ma prawo żądać próbek tych Materiałów.  
13. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzać pomiary jakości robót i badania 
Materiałów zgodnie z zasadami kontroli jakości Materiałów i robót określonych w 
STWiORB, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym/Inspektorem nadzoru. 
14. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z wszystkimi niezbędnymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu 
Umowy dostarczonymi przez Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń,  

15. Wykonawca będzie współpracował na terenie oczyszczalni i współkorzystał z tego terenu 
z Zamawiającym prowadzącym bieżącą eksploatację obiektu oczyszczalni ścieków oraz 
Wykonawcą wykonującym rozbudowę przedmiotowej oczyszczalni. 
 

 
§4 

TERMINY REALIZACJI, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
 

1. Termin zakończenia Robót będących przedmiotem Umowy: do 02.08.2019 r. Termin ten 
będzie uważany za dochowany, o ile przed jego upływem Strony podpiszą protokół odbioru 
końcowego. 
2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (co najmniej miesięczny1 (w rozumieniu miesiąc 
kalendarzowy) lub 30 dniowy (nie dotyczy ostatniego okresu rozliczeniowego))  stanowiący 
załącznik nr 6 do Umowy może być zmieniany,  na umotywowany wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem zachowania postanowień § 4 ust 2  oraz § 8 ust 2 Umowy. 
 

§ 5 
ODBIORY 

1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie (np. wpisem do dziennika budowy, 
potwierdzonym wysłaniem wiadomości e-mail do Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
dokonaniu takiego wpisu) Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru 
Robót podlegających zakryciu lub zanikających. W razie niedopełnienia tego warunku, 
Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć Roboty lub wykonać odpowiednie 
odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych Robót, a następnie przywrócić je 
do stanu poprzedniego. 

2. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o gotowości 
wykonanych Robót do odbioru częściowego, składając jednocześnie wszystkie 
dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, zgodnie z zapisami dokumentacji 
projektowej lub/i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz na miesiąc/raz na 30 dni. Nie 
dołączenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów będzie uznane 
za brak zgłoszenia Robót do odbioru. Ponadto Wykonawca załączy do powyższego 
zawiadomienia dokumentację fotograficzną dokumentującą postęp Robót 

3.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego   i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie 
o gotowości wykonanych Robót do odbioru końcowego. Pisemne zgłoszenie kierowane 
do Zamawiającego musi być potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na 
piśmie zgłoszeniowym Wykonawcy oraz wpisem w dzienniku budowy. 

4.  Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach: 
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru robót, o których mowa 

                                                 
1 Lub zawierający dłuższy okres czasowy, np. kwartał 
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w ust. 1, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru częściowego w terminie 4 
dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich 
dokumentów w sposób i na zasadach, o których mowa w ust. 2, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 3 dni  od dnia 
otrzymania powiadomienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

5.  Datą zakończenia Robót będzie dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania 
protokołu odbioru końcowego Robót. W dniu odbioru Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, tj 
a) oryginał dziennika budowy;  
b) oświadczenie Kierownika budowy: - o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że obiekt nadaje się do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem, - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także - w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu;  
c) dokumentację geodezyjną wraz z potwierdzeniem jej złożenia w Starostwie Powiatowym 
w Kościanie, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w 3 
egzemplarzach) oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe;  
d) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;  
e) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy (w 1 
egzemplarzu);  
f) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, sprawdzeń i 
badań oraz instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;  
g) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z obowiązującymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez 
Kierownika budowy).   

6. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę Wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym określony będzie w trakcie odbioru  
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
Wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio Robót 
jako wadliwych. Zamawiający przystąpi do przedmiotowego odbioru w terminie trzech dni 
roboczych od dnia zawiadomienia, o którym mowa powyżej. 
 8. (skreślony) 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone Wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
a) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a 
jeżeli Wady te są Istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych Wad,  
b) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to:  
- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej,  
- jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od niniejszej Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
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§ 6 
Nadzór inwestorski, personel Zamawiającego 

1. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, Zamawiający wskazuje Inspektora 
nadzoru pełniącego funkcje nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, 
oraz jako swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za prowadzenie wszystkich spraw 
związanych  z przedmiotem niniejszej Umowy wraz z kontrolowaniem postępu robót 
budowlanych.   
2. Inspektorem nadzoru jest: ……………………. 
3. Do obowiązków Inspektora nadzoru, w szczególności należy:   
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego;  
2) organizacja, koordynacja i monitorowanie robót;  
3) raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym;  
4) doradztwo w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów.    
4. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie 
lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych Robót.   
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.   
6. Zmiana osoby, o której mowa w § 6 ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy i jest skuteczna 
względem Wykonawcy z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia od 
Zamawiającego o tej zmianie.   
7. Zamawiający oświadcza, że Inspektor nadzoru posiada wymagane umocowanie do 
podejmowania  wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami 
niniejszej Umowy, przy czym nie jest  on upoważniony do dokonywania zmian treści Umowy 
w zakresie terminu realizacji, zmian  wynagrodzenia i przedmiotu Umowy.  
9. Przedstawicielami Zamawiającego, uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą 
w sprawach  określonych Umową będzie: Agnieszka Maćkowiak Tel. 655121001 wew. 28, 
adres e-mail: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl   
 

§ 7 
Kierownik budowy i kierownicy robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia w wykazie osób skierowanych do realizacji 
zamówienia 
3.  Zmiana osoby, o której mowa w ust.  2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje/uprawnienia proponowanej osoby będą 
odpowiadać warunkom postawionym w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
4.  Akceptacja przez Zamawiającego zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w 
ust. 2 dokonana zostanie pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.  
5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób, niż 
wskazane w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia na etapie postępowania o 
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udzielenie zamówienia publicznego, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy.  
 

§8 
WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości ……………. zł (słownie: ……………………… złotych) netto, 
powiększone o podatek VAT w kwocie ……………… zł (słownie: 
………………………………… złotych), tj. ……………………… zł (słownie: 
……………………………. złotych) brutto. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie   w następujący sposób: 
1) do wysokości 90%  wynagrodzenia brutto – po podpisaniu protokołów częściowych 

odbioru Robót,  na podstawie faktur częściowych,  
2) pozostała część wynagrodzenia brutto – po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

na podstawie faktury końcowej. 
3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Gminę Kościan prawidłowo wystawionej 
faktury wraz z protokołem odbioru częściowego lub końcowego. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer 

identyfikacyjny NIP: …………………. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada numer 

identyfikacyjny NIP 6981722485 
7. Faktury wystawione nieprawidłowo będą skorygowane przez Wykonawcę fakturami 

korygującymi wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna w tym przypadku bieg 
od dnia otrzymania przez Gminę Kościan faktur korygujących. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT wyliczony wg stawki 
…..%. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po 
zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie 
odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki 
podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej 
części wynagrodzenia. 

9. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 
wyniku realizacji niniejszej Umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§9 

(skreślony) 
 

 
§10 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Robót podwykonawcom.  
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
4.Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których 
mowa w ust.14 (t.j. podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi), biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, w postaci  

a) oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem 
nich wszystkich wymagalnych należności, za roboty/dostawy/usługi wykonane w 
poprzednim okresie rozliczeniowym dotyczących przedmiotu zamówienia - podpisanego 
przez  osoby należycie do tego celu umocowane 
b) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  
c) kserokopii protokołu odbioru elementów robót wykonanych przez podwykonawcę i 
dalszego podwykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
 d) dowodu zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,  

5. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust.4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty.  
6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli: 
- wzór umowy zawiera zapisy sprzeczne z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
- wzór umowy nie zawiera  klauzul, o których mowa w ust. 23,   
- wzór umowy będzie zawierał zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego,  
 - wzór umowy będzie zawierał zapisy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, który 
będzie dłuższy niż określony w ust.3  
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.6, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  
9. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust.6, zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, odpowiednio w 
przypadkach, o których mowa w ust.6 oraz w przypadku, gdy treść przedstawionej umowy 
nie odpowiada treści zaakceptowanego projektu umowy. 
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.6 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.  
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5 % wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie to nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto).  
12. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust.2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
13. Przepisy ust.2,3,6÷12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane.  
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić  
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.14 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  nawet gdy wynagrodzenie 
Wykonawcy nie jest jeszcze wymagalne, ze skutkiem określonym w art. 498§ 2 Kodeksu 
cywilnego.  
20. (skreślony) 
21. Powyższe uregulowania nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.6471 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.  
22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w § 18 Regulaminu, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 1 Regulaminu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
23. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z podwykonawcą robót 

budowlanych następujących klauzul umownych: 
a) podwykonawca nie może podzlecić wykonania Robót dalszemu podwykonawcy 

bez odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 
b) zobowiązujących podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego  

o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni 
licząc od dnia powstania zaległości, 

c) zobowiązujących podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień 
Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości 
wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie 
odpowiednich dokumentów, 

d) zobowiązujących podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu 
kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych  
z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia, 

e) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy 
podwykonawstwa, 

 
 

 
§11 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi naliczanymi z 
następujących tytułów: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 
określonego w  § 8 ust. 1 Umowy   – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych podczas odbioru końcowego, w okresie 
gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 
określonego w  § 8 ust. 1 Umowy  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie Wad, 
3) (skreślony) 
4) (skreślony) 
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2. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z 
tytułu:  
1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 10% wartości brutto tej części wynagrodzenia, która należna jest 
podwykonawcy/podwykonawcom;  
2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości brutto tej części wynagrodzenia, która należna 
jest podwykonawcy/podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki;  
3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;  
4) nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;  
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 
3. Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lub 2 nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy 
4. W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1 Umowy.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych  z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  
6. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 
ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.  
7. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  
 

§12 
 

GWARANCJA, RĘKOJMIA ZA WADY   
1. Niniejsza umowa stanowi również kartę gwarancyjną w rozumieniu Kodeksu cywilnego 
2.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty na warunkach 
określonych w Umowie oraz gwarantuje, że Inwestycja będzie wolna od Wad. Okres trwania 
odpowiedzialności Wykonawcy za Wady w odniesieniu do wykonanych Robót wynosi 60  
miesięcy.  
2a. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego, w przypadku 
gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono Wad, 
2)  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia Wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym przedmiotu Umowy 
3. W razie usunięcia Wady Istotnej lub dostarczenia nowej, niewadliwej części Inwestycji, 
gwarancja jakości co do takiej części Inwestycji biegnie na nowo. W innych przypadkach 
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gwarancja ulega wydłużeniu o czas, przez jaki Zamawiający nie mógł korzystać z tej części 
Inwestycji. 
4. Wszystkie Materiały/Urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji 
przedmiotu Umowy muszą spełniać, co najmniej następujące warunki: 
1) być nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym 

w Umowie, w tym w dokumentacji projektowej i formalno-prawnej (załącznik nr 1, 2, 3 
do Umowy), a także w przepisach obowiązującego w Polsce prawa,  

2) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich przydatności do celu do jakiego zostały 
przeznaczone, wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, 
wymiany lub naprawy. 

3) odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1202 ze zm.) oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1570 ze zm.). 

5. Materiały/Urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, muszą 
zostać usunięte z terenu budowy przez Wykonawcę. 
6. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji jakości Inwestycja, zarówno jako 
skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i każda jej część będą funkcjonować w 
sposób zgodny z ich przeznaczeniem, ciągły i niezawodny, odpowiadający Dokumentacji 
Przetargowej. 
7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie przez producenta 
obowiązków gwarancyjnych na dostarczone Materiały/Urządzenia. Wykonawca będzie 
ponosił odpowiedzialność za usunięcie Wady w Materiałach/Urządzeniu bez względu na 
faktyczną możliwość dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji jakości 
wystawionych przez ich producenta, w tym również w razie jego niewypłacalności lub 
likwidacji 
8. Przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi za wykonane Roboty, 
Zamawiający powoła komisję odbioru pogwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. Komisja 
dokona oceny stanu Inwestycji oraz określi w protokole ewentualne Wady i termin ich 
ostatecznego usunięcia. Jeżeli w wyznaczonym terminie wymienione Wady zostaną usunięte 
Strony podpiszą protokół odbioru pogwarancyjnego Inwestycji.  
9. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzania Inwestycji pod względem jej zgodności 
z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod względem 
kompletności, a Wykonawca nie może być z tej przyczyny zwolniony z odpowiedzialności za 
nieprawidłowość lub niekompletność wykonanego przedmiotu Umowy.  
10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w 
Kodeksie cywilnym, z tym że:  
1) okres obowiązywania rękojmi za wady jest taki sam, jak dla gwarancji jakości ustalony w 
niniejszym paragrafie,  
2) odpowiednie zastosowanie mają zapisy Umowy dotyczące zasad wykonywania 
obowiązków gwarancyjnych. 
 

 
§13 

 
ZASADY WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH 

 
1. Wykonawca zapewnia przystąpienie do napraw gwarancyjnych:  
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1) w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku awarii krytycznej –  
skutkującej powstaniem zagrożenia środowiska, zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego 
lub zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi, maszyn, instalacji i budowli,  
2) w ciągu 2 dni roboczych w przypadku awarii innych niż awarie krytyczne.  
1a. Przez przystąpienie do usunięcia awarii rozumie się przybycie do miejsca wystąpienia  
awarii i rozpoczęcie jej usuwania 
2. Powiadomienie Wykonawcy o zaistniałej awarii, objętej obowiązkiem gwarancyjnym 
przez Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia awarii. Zgłoszenia tego 
dokonuje się w formie elektronicznej, faksem lub pisemnie 
3. (skreślony) 
4. Obowiązek poinformowania producenta o zaistnieniu okoliczności objętej 
odpowiedzialnością producenta z tytułu udzielonej gwarancji jakości, spoczywa na 
Wykonawcy.  
5. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia Wad z tytułu udzielonej gwarancji jakości 
zostanie każdorazowo pisemnie uzgodniony między Stronami z zastrzeżeniem, że nie może 
on być dłuższy niż 5 dni roboczych w przypadku Wad powodujących awarię krytyczną oraz 
dłuższy niż 14 dni roboczych w przypadku pozostałych Wad. 
6. W przypadkach wymagających wymiany Materiałów/Urządzeń, gdy okres oczekiwania na 
dostawę Materiałów/Urządzeń przekracza terminy wskazane w ust. 5, Strony ustalą inny 
rozsądny termin naprawy – technicznie i organizacyjnie wykonalny 
7. (skreślony) 
8. (skreślony) 
10. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających z udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji  ponosi Wykonawca,  
11.(skreślony) 
 12. Na żądanie Zamawiającego (w sytuacji zagrożenia interesów Zamawiającego) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancji producenta na 
Materiały/Urządzenia  otrzymane przez Wykonawcę od poddostawców.  
13. W przypadku nieprzystąpienia w terminie do wykonywania naprawy lub niedotrzymania 
terminu wykonania naprawy albo jeśli działania Wykonawcy nie gwarantują zakończenia 
naprawy w terminie ustalonym zgodnie z Umową, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia 
osoby trzeciej w celu wykonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy lub usunięcia na jego 
koszt tego, co Wykonawca wbrew zobowiązaniom umownym wykonał. Zatrudnienie takiej 
osoby trzeciej nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu należność z tego tytułu w ciągu pięciu dni od daty doręczenia faktury. 
 

§14 

ROZWIĄZANIE  UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 
w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy.  

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia 
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:  
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1) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;  
2) przerwano realizację przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;  
3) w przypadku przedstawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji, że 
Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał go zrealizować w terminie określonym w §4 ust. 1 umowy. 
W takim przypadku Zamawiający może od Umowy odstąpić przed upływem tego 
terminu, bez wyznaczania terminu dodatkowego;  
4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami osoby 
inne niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia w wykazie osób 
skierowanych do realizacji zamówienia;  
5) w razie konieczności:  
- co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego  lub 
- dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 
 6) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało 
zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy;  
7) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z 
niniejszą Umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót lub wskazaniami Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może 
wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 
Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu Umowy 
innemu podmiotowi, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  
3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia 
uzyskania wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy 
Zamawiający:  
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania - w 
terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej Umowie;  
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru Robót lub podpisania 
protokołu odbioru końcowego.  
4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
5. Wykonawca nie może odstąpić od Umowy po przekroczeniu umownego terminu 
realizacji.  
6. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki:   
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,   
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  
3) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy 
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udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych Robót według stanu na dzień odstąpienia - 
protokół inwentaryzacji Robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę,  
 7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru Robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  
8. Uprawnienie Zmawiającego do odstąpienia od Umowy, wskazane w § 9 mogą zostać 
zrealizowane nie później niż do dnia 30.08.2019 r. 
 

  §15 

SPRAWY NIEUREGULOWANE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny oraz Prawo budowlane. 

 

§ 16 
ZAPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej Umowie przez Wykonawcę jest 
Wójt  Gminy Kościan z siedzibą w Kościanie przy ul. Młyńskiej 15. Przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy. 

2. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie 
Administratora oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z 
pełną treścią klauzuli informacyjnej. 

 
§ 17 

(skreślony) 
 
§18 

EGZEMPLARZE UMOWY, ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w Umowie, a wynikające z procedur określonych 
w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo budowlane, niezbędne do właściwego 
i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy, zostały uwzględnione w wynagrodzeniu i w 
terminie wykonania przedmiotu Umowy.  

2. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej Umowy jest sporządzenie aneksu z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że w Umowie przewidziano 
inaczej. 

3. Zgodnie z postanowieniami § 81 Regulaminu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
Umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:  
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie Robót może nastąpić w przypadku:  
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania Robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
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organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas faktycznego opóźnienia,  
- wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, 
epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie 
zwierzęta, katastrofy lotniczej, protesty ludności; działania osób trzecich uniemożliwiających 
lub utrudniających realizację ) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej  
- okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w 
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia Robót - o czas trwania przeszkody lub czas 
wprowadzenia tych zmian.  
- wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, zabezpieczenia i 
usunięcia niewypałów bądź wystąpienie konieczności przeprowadzenia czynności 
wynikających z przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, których 
Wykonawca nie mógł przewidzieć na podstawie Dokumentacji Przetargowej o okres 
uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w związku 
z zaistnieniem tych okoliczności, 
- zmiany przepisów prawa, mającej bezpośredni i istotny wpływ na termin zakończenia 
Inwestycji o okres uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem 
wykonywania prac w związku z zaistnieniem powyższych okoliczności, 
- jeżeli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ujemna 
temperatura powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady 
deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi – o okres uzasadniony 
niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w związku z 
zaistnieniem powyższych okoliczności. 
2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na 
realizację obowiązków Umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy nie 
prowadzącą do zmiany charakteru Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów Umowy z obowiązującym prawem,  
3) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki:  
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług 
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki:   

 konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,   

 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
Umowie,   

5)  Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:   
 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
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spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,   
 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców,  
6)zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza 
niż  5.225.000 EUR  i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie 
7) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych  w 
realizacji przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy 
wystąpi:  
a. niedostępność na rynku Materiałów/Urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej, Ofercie, lub STWIORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 
z rynku tych Materiałów/Urządzeń;  
b. pojawienie się na rynku Materiałów/Urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy;  
c. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;  
d. (skreślony) 
e. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub 
terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych;  
f. konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.  
 
Zmiany, o których mowa w lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie 
w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń 
zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co 
najmniej 10%. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % 
różnicy w cenie.  

Zmiany, o których mowa pod lit. b. i c. nie mogą stanowić podstawy zwiększenia 
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie 
Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów 
poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa pod lit b. i c.. W takim 
przypadku Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dokumenty poświadczające wysokość 
zmiany kosztów. .  
Zmiany, o których mowa w lit. e mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających 
przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże w 
tym ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z 
tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.  
Zmiany wskazywane pod lit. f. będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym 
z tego powodu kosztom.   
Każda ze wskazywanych w punktach a. – f. zmian może być powiązana z obniżeniem 
wynagrodzenia. 
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 
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7) zmiana ma charakter nieistotny2 
4. Warunki dokonania zmian, o których mowa w § 18 Umowy:  
1) Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany Umowy,  
2) wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być sporządzony na piśmie,  
3) wniosek, musi zawierać co najmniej::  

- opis propozycji zmiany,  
- uzasadnienie zmiany, 
- opis wpływu zmiany na warunki realizacji Umowy.  

5. (skreślony) 
6.Wszelkie składane w związku z Umową oświadczenia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
7.Wszelkie powiadomienia, oświadczenia lub informacje na piśmie wymieniane pomiędzy 
Stronami będą sporządzone w języku polskim, podpisane przez przedstawiciela Strony 
i wysyłane na adresy Stron. Powiadomienia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną 
powinny być następnie potwierdzone na piśmie poprzez wysłanie listem poleconym lub 
kurierem. 
8.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
9.Załączniki do Umowy stanowią: 

    
 Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa  
 Załącznik nr 2  – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
 Załącznik nr 3 – Pozwolenie na budowę 
 Załącznik nr 4 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
 Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy. 
 Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

10.Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           WYKONAWCA: 

 
 
 
 
..  
  

.  
                                                 
2 Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w 
pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto 
by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i 
zobowiązań wynikający z Umowy lub polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 
zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 4). 


